

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ช่วงที่ 1 ยาว 75 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 33 เมตร ช่วงที่ 3 ยาว 70 เมตร รวมความยาวทั้ง 3 ช่วง 177 เมตร ขยายผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง :บริเวณถนนเทศบาล 18 ซอยละลมหม้อ 5 เชื่อมต่อระบบระบายน้ำเดิม หมู่ 3,4 ตำบลโคกกรวด

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ :

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	242,678.78	1.3074	317,278.24	
	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				317,278.24	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				317,278.24	บาท
( สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์ )					
ขนาดพื้นที่	177 ตารางเมตร	ราคาเฉลี่ย	1,365 บาทต่อตารางเมตร		
ขนาดพื้นที่	190 ตารางเมตร	ราคาเฉลี่ย	398.20 บาทต่อตารางเมตร		

ที่มาของราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีค่าแรง กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นางสาวพิศมัย โสมาบุตร ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายภักพล ยิ้มดี กรรมการ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) นายสุรเดช สิงห์ทอง กรรมการ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

---

---

---

---

---