

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 46 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 190 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,546 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนเทศบาล 18 จากสามแยกทางหลวงหมายเลข 2068(โคกกรวด-ขามทะเลสอ) ถึงสามแยก ถนนเทศบาล 19 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ :

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	289,711.70	1.3624	394,703.22	
	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				394,703.22	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				394,703.22	บาท
(สามแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามบาทยี่สิบสองสตางค์)					
ขนาดพื้นที่	1,546 ตารางเมตร	ราคาเฉลี่ย	233.58 บาทต่อตารางเมตร		
ขนาดพื้นที่	85 ตารางเมตร	ราคาเฉลี่ย	395.09 บาทต่อตารางเมตร		

ที่มาของราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีค่าแรง กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นางสาวพิศมัย โสมาบุตร ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายภัคพล ยิ้มดี กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) นายสุรเดช สิงห์ทอง กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน
