

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับตากพืชผลทางการเกษตร คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 341 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณที่สาธารณะ 9 ไร่ บ้านละลมหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ :

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	157,254.76	1.3074	205,594.87	
	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				205,594.87	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				205,594.87	บาท
(สองแสนห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์)					
ขนาดพื้นที่	341 ตารางเมตร	ราคาเฉลี่ย	602.92 บาทต่อตารางเมตร		

ที่มาของราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีค่าแรง กรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ

26.00-26.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นางสาวพิศมัย โสมาบุตร ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายภักพล ยิ้มดี กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) นายสุรเดช สิงห์ทอง กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
