

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้าง : จ้างเหมาขยายผิวจราจร คสล. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง เฉลี่ย 0.70-0.90 เมตร ความยาวรวม 104 เมตร หนา 0.10 เมตร

ถนนเทศบาล 1 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60-2.80 เมตร ความยาวรวม 67 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า

185 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง :บริเวณถนนเทศบาล 1 และถนนเทศบาล 18 (ข้างวัดดอนแก้ว) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ :

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	94,385.13	1.3074	123,399.12	
	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				123,399.12	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				123,399.12	บาท
( หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์ )					
ขนาดพื้นที่	185 ตารางเมตร	ราคาเฉลี่ย	402.79 บาทต่อตารางเมตร		
ขนาดพื้นที่	90 ตารางเมตร	ราคาเฉลี่ย	543.15 บาทต่อตารางเมตร		

ที่มาของราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีค่าแรง กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นางสาวพิศมัย โสมาบุตร ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายภักพล ยิ้มดี กรรมการ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) นายสุรเดช สิงห์ทอง กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

