

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกกรวด.....
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร...๑,๑๖๑,๑๐๐.-บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป.ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร
 ๑. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๙๙ ตารางเมตร บริเวณทิศเหนือตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด ราคากลาง ๑๐๘,๕๐๐.-บาท
 ๒. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาว ๑๐๘ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ตารางเมตร และปรับปรุงลานจอดรถผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ตารางเมตร บริเวณทิศใต้ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด ราคากลาง ๒๘๒,๕๐๐.-บาท
 ๓. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๙๘ ตารางเมตร บริเวณทิศตะวันออกตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด ราคากลาง ๑๓๕,๔๐๐.-บาท
 ๔. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๒.๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาว ๓๖ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๓ ตารางเมตร บริเวณทิศตะวันตกตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด ราคากลาง ๑๒๓,๒๐๐.-บาท
 ๕. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาว ๑๑๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร บริเวณจากแยกถนนเทศบาล ๕ ถึงตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด ราคากลาง ๑๘๙,๘๐๐.-บาท
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๓๙,๔๐๐.-บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา
 - ๕.๒. บัญชีแรงงาน กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ
 - ๕.๓. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 - ๕.๔.....
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๖.๑ นางสาวพิศมัย โสมาบุตร ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายภักพล ยิ้มดี นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายสุรเดช สิงห์ทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน

| | |
|---------------------|-------------------|
| 151,200.00 | 108,500.00 |
| 389,200.00 | 282,500.00 |
| 188,700.00 | 135,400.00 |
| 171,600.00 | 123,200.00 |
| 260,400.00 | 189,800.00 |
| 1,161,100.00 | 839,400.00 |