

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : จ้างเหมาขยายพื้นลาน คสล. ลานที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 13 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ลานที่ 2 ยาว 64 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 393 ตารางเมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 513 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะ สระมนโนรา หมู่ที่ 6 ตำบล โคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน อาคาร	266,701.30	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	266,701.30	
	ราคากลาง	266,700.00	
		(สองแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

นางสาวพิศมัย โสมาบุตร

ประธานกรรมการ

นายภักพล ยิ้มดี

กรรมการ

นายสุรเดช สิงห์ทอง

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ขนาด 7.5 x 3.45 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณสนามกีฬาสาธารณะวัดหนองหัว หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ :

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	#REF!	
	ค่าป้ายโครงการ		
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	#REF!	
	คิดเพียง	73,500.00	
		()	

(ลงชื่อ) นางสาวพิศมัย โสมาบุตร กรรมการ

(ลงชื่อ) นายภักพล ยิ้มดี กรรมการ

(ลงชื่อ) นายสุรเดช สิงห์ทอง กรรมการ
