แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ความยาวรวม 36 เมตร พร้อมไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร (ด้านซ้าย)

สถานที่ก่อสร้าง :บริเวณสวนสุขภาพบ้านละลมหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ :

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	112,255.73	1.3624	152,937.21	
	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			152,937.21	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			152,900.00	บาท
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ที่มาของราคา สำนักงานพานิชย์จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีค่าแรง กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ

คณะกรรมการกำหนกราคากลาง

(ลงชื่อ) นางสาวพิศมัย โสมาบุตร ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายภัคพล ยิ้มดี กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) นายสุรเดช สิงห์ทอง กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน