

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 1.90 เมตร
	ยาว 155 เมตร จากแยกถนนเทศบาล 8 ถึงแยกถนนเทศบาล 6 ถนนเทศบาล 23 หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.10 - 2.90 เมตร ยาว 316 เมตร จากแยกถนนเทศบาล 6 ถึงคลองวังโป่ง หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 2.00 - 3.00 เมตร
	ยาว 130 เมตร จากคลองวังโป่ง ถึงอาคารนาสุติรัตน์ รวยทรัพย์ ถนนเทศบาล 23 หมู่ที่ 6 หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,430 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ำ จำนวน 26 บ่อ
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนเทศบาล 23 หมู่ที่ 1, 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโคกกรวด
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	859,921.88	1.3624	1,171,557.57	
	ป้ายโครงการ				
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,171,557.57	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
		คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		1,171,500.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน			
ขนาดพื้นที่	1,430 ตารางเมตร	ราคาเฉลี่ย	637.34 บาทต่อตารางเมตร		
ขนาดพื้นที่	26 บ่อ	ราคาเฉลี่ย	10,003.85 บาทต่อบ่อ		

ที่มาของราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา สำนักทางหลวงชนบท

บัญชีค่าแรง กรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ



(นางสาวพิศมัย โสมาบุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภัคพล ยิมติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรเดช สิงห์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง